



ARKISTUDIO
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE s.r.l.

VERCELLI - Via Viganotti, 2
tel.: 0161259088 - fax.: 0161602132
e-mail: info@arkistudio.eu
www.arkistudio.eu

AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO

TULLIO TOSELLI

ARCHITETTO
N. 72 ORDINE ARCHITETTI
DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Provincia di Vercelli

11 FEB. 2019

Prot. n. 1056
Cat. VI. Clas. 1 Fasc. 1

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI:
LIVORNO FERRARIS

AMBITO DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO
ATA5
OPERE DI URBANIZZAZIONE

NUMERO: 216

COMMITTENTE:

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS (Vercelli)
Via Martiri della Libertà 100

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TIPOLOGIA:

OPERE DI URBANIZZAZIONE

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TAVOLA:

C 1

SCALA:

AGG. CARTOGRAFICO:

N° EDIZIONE	REDAZIONE		VERIFICA		VALIDAZIONE		CONSEGNA
	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:
PRIMA EDIZIONE	08/02/2019	G.G.	08/02/2019	T.T.	02/02/2019	T.T.	FEBBRAIO 2019
SECONDA EDIZIONE							
TERZA EDIZIONE							
QUARTA EDIZIONE							

PATH: 216 Livorno Ferraris Urbanizzazioni ATA5\VERIFICATO

FILE: TESTAL.dwg
Quadro economico di spesa.pdf

LAYOUT: C1

PATH: 216 Livorno Ferraris Urbanizzazioni ATA5\USCITA\PDF

FILE: C1.pdf

Approvato con delibera di C.C. n° _____, in data _____

Il Responsabile del Procedimento: _____

Il Sindaco _____

Il Segretario Comunale _____

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo dei lavori	€. 475.633,50
Oneri per la sicurezza	€. 4.055,25

Totale €. 479.688,75

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- Allacciamenti alle cabine ENEL	€. 69.280,00
- Imprevisti	€. 20.000,00
- diritti di passaggio su aree e pertinenti indennizzi	€. 10.000,00
- Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€. 40.000,00
- Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€. 5.000,00
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€. 47.968,87
Sommano	

Sommano €. 192.248,87

Totale quadro economico €. 671.937,62

Il computo metrico estimativo è strutturato in gruppi di opere ed i relativi importi sono stati ottenuti facendo riferimento al Prezziario della Regione Piemonte 2018 ed a valutazioni di mercato.

Si precisa che gli importi delle spese tecniche riferite ai tre lotti attuativi sono stati scorporati in quanto € 19.002,73 sono riferiti alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva mentre € 5.000,00 sono riferiti per supporto al Responsabile del Procedimento. La somma residua di ogni singola spesa tecnica per i lavori in esecuzione, sarà a carico della rispettiva ditta aggiudicataria.

LOTTE ATTUATIVI DEI LAVORI

L'appalto dei lavori è previsto a corpo con una articolazione percentuale in tre lotti attuativi e relative lavorazioni riscontrabile nel Computo Metrico Estimativo.

Lotto 1 delle opere con riferito all'urbanizzazione delle aree 1 e 2, aree di partenza nell'attuazione del Piano Particolareggiato:

Lavori

- importo delle opere	€. 256.153,26
-----------------------	---------------

costituito da:

○ viabilità interna all'ambito	€.	111.926,25	
○ viabilità esterna	€.	8.508,35	
○ rete acquedotto tratto esterno	€.	22.172,88	
○ rete acquedotto tratto interno	€.	11.955,07	
○ canalizzazione rete irrigua	€.	3.992,96	
○ collegamento linea media tensione	€.	77.932,07	
○ cabina di trasformazione	€.	16.648,84	
○ piantumazioni	€.	3.016,00	
- oneri sicurezza	€.	1.462,26	
Totale			€. 257.615,52

Somme a disposizione

Allacciamenti ENEL	€.	38.780,00	
Imprevisti	€.	10.000,00	
Diritti di passaggio	€.	10.000,00	
Spese tecniche	€.	12.961,00	
IVA su lavori 10%	€.	25.761,55	
Totale			€. 97.502,55
Totale costi			€. 355.118,07

Lotto 2 delle opere con riferito all'urbanizzazione delle aree 6, 7 e 8:

Lavori

- Importo delle opere	€.	143.460,37	
Costituito da:			
○ viabilità interna all'ambito	€.	56.618,98	
○ rete acquedotto tratto esterno	€.	9.495,22	
○ rete acquedotto tratto interno	€.	12.314,79	
○ canalizzazione rete irrigua	€.	32.796,81	
○ collegamento linea media tensione	€.	10.760,13	
○ cabina di trasformazione	€.	16.648,84	
○ piantumazioni	€.	4.825,60	
- oneri sicurezza	€.	1.560,64	
Totale			€. 145.021,01

Somme a disposizione

Allacciamenti ENEL	€.	20.500,00	
Imprevisti	€.	6.000,00	
Spese tecniche	€.	7.200,82	
IVA su lavori 10%	€.	14.502,10	
Totale			€. 48.202,92
Totale costi			€. 193.223,93

Lotto 3 delle opere con riferito all'urbanizzazione delle aree 3, 4 e 5:

Lavori

- Importo delle opere	€.	76.019,87	
Costituito da:			
○ viabilità interna all'ambito	€.	52.531,76	
○ rete acquedotto tratto interno	€.	13.188,37	
○ canalizzazione rete irrigua	€.	6.680,54	
○ piantumazioni	€.	3.619,20	
- oneri sicurezza	€.	1.032,35	
Totale			€. 77.052,22

Somme a disposizione

Allacciamenti ENEL	€.	10.000,00	
Imprevisti	€.	4.000,00	
Spese tecniche	€.	3.840,44	
IVA su lavori 10%	€.	7.705,22	
Totale			€. 25.545,66
Totale costi			€.102.597,90